



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3

ПРОТОКОЛ № 3.1

На 29.07.2016 г. в 10:00 часа в зала № 701, на VII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-289 от 12.04.2016г. на инж. Дончо Атанасов – Член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, изм. със Заповед № РД-11-468/10.06.2016 г., изм. със Заповед № РД-11-568/07.07.2016 г., и в изпълнение на Решение на УС на АПИ отразено в Протокол № 13319/16 от 25.02.2016 г. и във връзка с Решение № 21 от 29.02.2016 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за възлагане на обществена с предмет: **„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осъществяване на авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции“**, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 0044-2016-0007 и с номер на Обявление, публикувано в Официален вестник на ЕС на 04.03.2016 г. под № 2016/S 045-074262, за провеждане на открита процедура на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП, се проведе открито заседание на Комисия в състав:

1. Генка Пеловска – юриконсулт в дирекция ОППО – ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Виктория Пенева – юриконсулт в дирекция ОППО – ЧЛЕН;
3. инж. Диана Петкова – Христова – главен експерт в дирекция ИПОП – ЧЛЕН;
4. инж. Евдокия Георгиева – старши експерт в дирекция ИПОП – ЧЛЕН;
5. Ваня Начева – главен експерт в дирекция ИПОП – ЧЛЕН

Резервни членове:

1. Станислава Костова – главен юриконсулт в дирекция ОППО;
2. инж. Мария Георгиева – главен експерт в дирекция ИПОП;
3. Елен Станимирова – главен специалист в дирекция ОППО.

По обективни причини редовният член на комисията инж. Евдокия Георгиева не присъства на заседанието и на нейно място встъпи резервният член инж. Мария Георгиева, която е подписала декларация по чл. 35 от ЗОП.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, участниците в процедурата бяха поканени да присъстват на отварянето и оповестяването на ценовите оферти, с писмо с изх. № 53-00-5725 от 25.07.2016 г. Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти е публикувано и в Профила на купувача, на 25.07.2016 г.

При отваряне на ценовите предложения присъстваха членовете на комисията и представители на участниците, видно от приложения Присъствен лист (Приложение № 1 към настоящия протокол). Комисията направи проверка на пълномощните и личните документи, представени от присъстващите, както следва:

- Елица Стоименова Илиева – упълномощен представител на участника „Пътпроект“ ЕООД, съгласно пълномощно в копие.
- Нели Николаева Узунова – упълномощен представител на участника „Виа план“ ЕООД, съгласно пълномощно в оригинал.
- Теодора Василева Данева – Кротнева – упълномощен представител на участника „Трансконсулт-22“ АД, съгласно пълномощно в оригинал.

Въз основа на констатациите, изложени подробно в Протоколи № № 1, 1.1 и 2, комисията допусна до по-нататъшно разглеждане офертите на седем участници в процедурата:

за обособена позиция № 1: „Инжконсултпроект“ ООД, „Рутекс“ ООД и „Трансконсулт 22“ ООД;

за обособена позиция № 2: „Трафик Холдинг“ ЕООД, „Пътпроект 2000“ ООД, „Виа План“ ЕООД и „Пътпроект“ ЕООД.

Като посочи обстоятелството, че критерият за оценка е „Икономически най-изгодна оферта“, съгласно чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, председателят на комисията съобщи на участниците оценяването на офертите по показател Си - срок за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР) на участниците по обособени позиции № 1 и № 2, както следва:

Участник „Инжконсултпроект“ ООД за Обособена позиция № 1:

Оценка: 10 точки по показателя Си - срок за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР).

Участник „Рутекс“ ООД за Обособена позиция № 1:

Оценка: 8,55 точки по показателя Си - срок за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР).

Участник „Трансконсулт 22“ ООД за Обособена позиция № 1:

Оценка: 8,43 точки по показателя Си - срок за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР).

Участник „Трафик Холдинг“ ЕООД за Обособена позиция № 2:

Оценка: 7,88 точки по показателя Си - срок за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР).

Участник „Пътпроект 2000“ ООД за Обособена позиция № 2:

Оценка: 9,40 точки по показателя Си - срок за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР).

Участник „Виа План“ ЕООД за Обособена позиция № 2:

Оценка: 10,00 точки по показателя Си - срок за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР).

Участник „Пътпроект“ ЕООД за Обособена позиция № 2:

Оценка: 9,00 точки по показателя Си - срок за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР).

При отваряне на ценовите оферти, комисията удостовери, че Пликове № 3 с надпис „Предлагана цена“ са запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост, след което оповести предложените от допуснатите участници цени за изпълнение на договора и предложи на един от представителите на участниците да подпише ценовите оферти на останалите участници, както следва:

Обособена позиция № 1:

1. „Инжконсултпроект“ ООД:

Цената за изпълнение на договора е в размер на **63 700,00 (шестдесет и три хиляди и седемстотин) лв. без ДДС** и **76 440,00 (седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиридесет) лв. с ДДС** и се разпределя, както следва:

Цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи в размер на **60 000,00 (шестдесет хиляди) лв. без ДДС**, формирана по следния начин:

а). Междинно плащане в размер на **24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лв. без ДДС**, представляващо 40% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след приемане от ЕТИС на АПИ на първи междинен етап от изготвения Технически проект;

б). Окончателно плащане в размер на **36 000,00 (тридесет и шест хиляди) лв. без ДДС**, представляващо 60% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след окончателно завършване на проектната разработка (трети междинен етап);

Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **3 700,00 (три хиляди и седемстотин) лв. без ДДС**.

2. „Рутекс” ООД:

Цената за изпълнение на договора е в размер на **43 920 (четиридесет и три хиляди деветстотин и двадесет лева) лв. без ДДС и 52 704 (петдесет и две хиляди седемстотин и четири лева) лв. с ДДС** и се разпределя, както следва:

Цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи в размер на **39 970 (тридесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет лева) лв. без ДДС**, формирана по следния начин:

а). Междинно плащане в размер на **15 988 (петнадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева) лв. без ДДС**, представляващо 40% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след приемане от ЕТИС на АПИ на първи междинен етап от изготвения Технически проект;

б). Окончателно плащане в размер на **23 982 (двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и два лева) лв. без ДДС**, представляващо 60% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след окончателно завършване на проектната разработка (трети междинен етап);

Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **3 950 (три хиляди деветстотин и петдесет лева) лв. без ДДС**.

3. „Трансконсулт 22” ООД:

Цената за изпълнение на договора е в размер на **43 360 (четиридесет и три хиляди триста и шестдесет) лв. без ДДС и 52 032 (петдесет и две хиляди и тридесет и два) лв. с ДДС** и се разпределя, както следва:

Цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи в размер на **41 100 (четиридесет и една хиляди и сто) лв. без ДДС**, формирана по следния начин:

а). Междинно плащане в размер на **16 440 (шестнадесет хиляди четиристотин и четиридесет) лв. без ДДС**, представляващо 40% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след приемане от ЕТИС на АПИ на първи междинен етап от изготвения Технически проект;

б). Окончателно плащане в размер на **24 660 (двадесет и четири хиляди шестстотин и шестдесет) лв. без ДДС**, представляващо 60% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след окончателно завършване на проектната разработка (трети междинен етап);

Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **2 260 (две хиляди двеста и шестдесет) лв. без ДДС**.

Обособена позиция № 2:

1. „Трафик Холдинг” ЕООД:

Цената за изпълнение на договора е в размер на **120 650,00 (сто двадесет хиляди шестстотин и петдесет) лв. без ДДС и 144 780,00 (сто четиридесет и четири хиляди седемстотин и осемдесет) лв. с ДДС** и се разпределя, както следва:

Цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи в размер на **114 450,00 (сто четиринадесет хиляди четиристотин и петдесет) лв. без ДДС**, формирана по следния начин:

а). Междинно плащане в размер на **45 780,00 (четиридесет и пет хиляди седемстотин и осемдесет) лв. без ДДС**, представляващо 40% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след приемане от ЕТИС на АПИ на първи междинен етап от изготвения Технически проект;

б). Окончателно плащане в размер на **68 670,00 (шестдесет и осем хиляди шестстотин и седемдесет) лв. без ДДС**, представляващо 60% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след окончателно завършване на проектната разработка (трети междинен етап);

Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **6 200,00 (шест хиляди и двеста) лв. без ДДС**.

2. „Пътпроект 2000” ООД:

Цената за изпълнение на договора е в размер на **116 000 (сто и шестнадесет хиляди) лв. без ДДС и 139 200 (сто тридесет и девет хиляди и двеста) лв. с ДДС** и се разпределя, както следва:

Цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи в размер на **105 000 (сто и пет хиляди лева) лв. без ДДС**, формирана по следния начин:

а). Междинно плащане в размер на **42 000 (четиридесет и две хиляди) лв. без ДДС**, представляващо 40% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след приемане от ЕТИС на АПИ на първи междинен етап от изготвения Технически проект;

б). Окончателно плащане в размер на **63 000 (шестдесет и три хиляди) лв. без ДДС**, представляващо 60% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след окончателно завършване на проектната разработка (трети междинен етап);

Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **11 000 (единадесет хиляди) лв. без ДДС**.

3. „Виа План” ЕООД:

Цената за изпълнение на договора е в размер на **92 100.00 (деветдесет и две хиляди и сто лева) лв. без ДДС и 110 520.00 (сто и десет хиляди петстотин и двадесет лева) лв. с ДДС** и се разпределя, както следва:

Цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи в размер на **87 100,00 (осемдесет и седем хиляди и сто) лв. без ДДС**, формирана по следния начин:

а). Междинно плащане в размер на **34 840.00 (тридесет и четири хиляди осемстотин и четиридесет) лв. без ДДС**, представляващо 40% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след приемане от ЕТИС на АПИ на първи междинен етап от изготвения Технически проект;

б). Окончателно плащане в размер на **52 260.00 (петдесет и две хиляди двеста и шестдесет) лв. без ДДС**, представляващо 60% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след окончателно завършване на проектната разработка (трети междинен етап);

Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **5 000.00 (пет хиляди) лв. без ДДС**.

4. „Пътпроект” ЕООД:

Цената за изпълнение на договора е в размер на **83 250,00 (осемдесет и три хиляди двеста петдесет) лв. без ДДС и 99 990,00 (деветдесет и девет хиляди и деветстотин) лв. с ДДС** и се разпределя, както следва:

Цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи в размер на **78 209,00 (седемдесет и осем хиляди двеста и девет) лв. без ДДС**, формирана по следния начин:

а). Междинно плащане в размер на **31 283,60 (тридесет и една хиляди двеста осемдесет и три лева и шестдесет стотинки) лв. без ДДС**, представляващо 40% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след приемане от ЕТИС на АПИ на първи междинен етап от изготвения Технически проект;

б). Окончателно плащане в размер на **46 925,40 (четиридесет и шест хиляди деветстотин двадесет и пет лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС**, представляващо 60% от Цената за изпълнение на договора по т. I, подт. I.1., след окончателно завършване на проектната разработка (трети междинен етап);

Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **5 041,00 (пет хиляди четиридесет и един) лв. без ДДС**.

След оповестяване на ценовите предложения на горепосочените участници, комисията приключи публичната част на откритото заседание.

След закриване на откритото заседание, комисията продължи работата си 29.07.2016 г., като констатира, че всички ценови предложения са под прогнозната стойност, обявена от възложителя и извърши проверка на ценовите оферти за наличие на аритметични грешки в ценовите оферти на участниците. При извършената проверка не се установиха аритметични грешки в ценовите оферти.

При проверка от страна на комисията се констатира, че участник „Пътпроект 2000” ООД за обособена позиция № 2 е представил Ценово предложение, в което е предложил Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **11 000 (единадесет хиляди) лева без ДДС**, което не е съобразено с изискването на максимално допустимата стойност за Авторски надзор, което е до 10% от предложената от участника цена за изпълнение на ППР. Предвид това, в ценовото си предложение по Приложение № 6 от документацията за участие, участникът е предложил Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в

размер надвишаващ максимално допустимия в условията за участие в настоящата поръчка, съгласно т. 2.2.7 от документацията за участие. Условието, поставено от Възложителя освен в т. 2.2.7 е въведено и в образца по Приложение № 6 с подчерта.

В тази връзка, в конкретния случай, максимално допустимата стойност за авторски надзор е до 10% от предложената от участника цена за изпълнение на ППР. Участник „Пътпроект 2000“ ООД в ценовата си оферта е предложил Цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи в размер на 105 000 (сто и пет хиляди лева) лв. без ДДС, и в този смисъл, максимално допустимата предложена цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството щеше да е до размера на 10 500 лв. (десет хиляди и петстотин лева) без ДДС.

Предвид обстоятелството, че участник „Пътпроект 2000“ ООД за обособена позиция № 2 е предложил в ценовото си предложение цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството, в размер над максимално допустимия от Възложителя, офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във вр. с т. 17.3 от Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса“ от документацията за участие, комисията предлага „Пътпроект 2000“ ООД за отстраняване от процедурата.

Комисията продължи работата си на 29.07.2016 г., като беше извършена проверка по обособените позиции поотделно за наличие на хипотезата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и констатира следното:

за обособена позиция № 1:

- Ценовото предложение по показател (Цп) - предлагана цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР) на участника „РУТЕКС“ ООД е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

- Ценовото предложение по показател (Ца) - предлагана цена за изпълнение на авторски надзор на участника „Трансконсулт-22“ ООД е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

за обособена позиция № 2:

- Ценовото предложение по показател (Цп) - предлагана цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР) на участника „Пътпроект“ ЕООД е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Поради така констатираното, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писма, с изх. № № 53-00-5896/29.07.2016 г., 53-00-5894/29.07.2016 г. и 53-00-5897/29.07.2016 г., участниците „Трансконсулт-22“ ООД, „РУТЕКС“ ООД и „Пътпроект“ ЕООД да представят (всеки от тях поотделно) подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложените цени – цена за изпълнение на авторски надзор и цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР), в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на искането.

Всички цитирани материалноправни разпоредби са от Закона за обществените поръчки, отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., приложими на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.

Настоящият протокол е съставен на 29.07.2016 г.

Приложение: Присъствен лист от 29.07.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Генка Пеловска

Членове:

Виктория Пенева –
инж. Диана Петкова – Христова
инж. Мария Георгиева –
Ваня Начева –