

## ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ „Люлин“ и АМ „Струма“ от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил, стопанисвани от АПИ“.*

Днес 12.05.2017 г. в стая № 817, VIII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София п.к. 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-217 от 24.03.2017 г. на инж. Пирин Пенчев - член на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 5 от 15.02.2017 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведе закрито заседание на комисия в състав:

1. Станислава Костова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО – ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Людмила Димитрова – юрисконсулт в дирекция ОППО – ЧЛЕН;
3. инж. Георги Фучеджиев – главен експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН;
4. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН;
5. инж. Атанас Попов – младши експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. инж. Радослава Генева – главен експерт в дирекция ППИ;
2. инж. Камелия Кирилова – младши експерт в дирекция ППИ;
3. инж. Цветалина Владимирова – младши експерт в дирекция ППИ;
4. Генка Пеловска – юрисконсулт в дирекция ОППО.

Поради присъствието на всички редовни членове на комисията, резервните членове не взеха участие в заседанието.

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, до участниците в процедурата, по факс и/или по e-mail, с писмо с изх. № 53-00-2798 от 02.05.2017 г., бяха изпратени Протоколи № 1.1 и № 1.2 от 02.05.2017 г. от работата на комисията, които бяха публикувани в Профила на купувача на Възложителя (АПИ). В Протокол № 1.2 бяха описани установените липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и беше посочен срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола за представяне на допълнителните документи.

Участниците в процедурата „АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД, КОНСОРЦИУМ „ЕКО МАГИСТРАЛИ 2017“ и „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД са получили Протоколи № 1.1 и № 1.2 на 02.05.2017 г., което се удостоверява с автоматични генерирани потвърждения, получени по факс и/или с потвърждения на получените e-mail-и.

Участникът „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД е потвърдил получаването на Протоколи № 1.1 и № 1.2 на 03.05.2017 г., което се удостоверява с потвърждение, получено по електронна поща.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи, беше установено, че в деловодството на Възложителя (АПИ) не са постъпили такива от участника „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД. В деловодството на Възложителя (АПИ) са постъпили допълнителни документи от следните участници в процедурата, а именно:

1. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, с вх. № 53-00-3023 от 10.05.2017 г.;

2. **КОНСОРЦИУМ „ЕКО МАГИСТРАЛИ 2017“**, с участници в обединението: „Еко Ресурс - Р“ ООД, „АЕС-Х“ ООД и „Мейсън Мастърс“ ООД с вх. № 55-00-188 от 10.05.2017 г.;

3. **„АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД, гр. София**, с участници в обединението: „Пътстрой - 92“ АД, „Агробилд“ ЕООД и „Пътища и съоръжения“ ЕАД с вх. № 55-00-189 от 10.05.2017 г.;

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1.2 от 02.05.2017 г. и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че същите са представени в указания срок, поради което реши, че следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

I. По отношение на участника **„МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД** комисията констатира следното:

С Протокол № 1.2 от 02.05.2017 г. от участника са изисквани допълнителни документи, които да докажат изпълнението на изискванията към критериите за подбор, поставени от Възложителя.

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП Протоколи № 1.1 и № 1.2 от работата на комисията са изпратени до всички участници в процедурата, като в Протокол № 1.2 е определен законовия срок за отстраняване на липсите, непълнотите и несъответствията с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, а именно 5 (пет) работни дни от получаването му. Протоколи № 1.1 и № 1.2 от работата на комисията са изпратени до участника **„МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД**, с писмо, по факса, посочен от него в офертата му, респективно на e-mail, също посочен в офертата му, като прикачен файл на 02.05.2017 г. Видно от потвърждение за получаване по e-mail, протоколът е получен на деня, следващ изпращането - 03.05.2017 г. Независимо от това обаче, в законоустановения срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола с констатираните липси, непълноти и несъответствия, изтекъл на 11.05.2017 г. включително, участникът **„МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД** не е депозирал в деловодството на Възложителя (АПИ) плик с допълнителни документи към офертата, отнасящи се до процедурата.

С оглед гореизложеното комисията констатира, че и след дадената на участника възможност, по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, да отстрани констатираните липси, непълноти и несъответствия в подадената от него оферта, тя остава непълна и несъответстваща на изискванията към критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие, тъй като:

Съгласно Раздел II „Условия за участие“, т. 3.3.1. от документацията за обществена поръчка се изисква участник в процедурата през последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил строителство сходно с предмета на поръчката – текущо, превантивно и зимно поддържане, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на автомагистрала и/или пътища от републиканската пътна мрежа с габарит не по-малък от 25,5 м. и с дължина не по-малко от 50 км.

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.1. се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

В представеният ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 1а), участникът е посочил два обекта, от които в т. 1 обекта е изпълнение на „Поддържане/ превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации“ на Републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, за обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил. Посочени са данни, че срокът на изпълнение на Договор № РД-38-18 е от 01.12.2014г. до 01.12.2018г.

От така посочените данни е видно, че този обект все още се изпълнява от участника, тоест не отговаря на изискванията на възложителя и на законовите разпоредби, а именно изпълнението да е приключило и да попада в кръга на изпълнените обекти.

Посоченият в т. 2, в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП обект, също не отговаря на изискването на Възложителя посочено по-горе, по отношение на изискуемата от възложителя дължина на пътния участък - не по-малко от 50 км, тъй като представеният от участника, изпълнен в периода 26.11.2013г. ÷ 01.12.2014г. обект „Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации“ на АМ Струма Лот 1 „Долна Диканя- Дупница“ от км 305+220 до км 322+000 и пътни връзки с обща дължина 5,028 км., стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, по данни на участника е с дължина на поддържаения участък 16,78 км. и габарит А 29.

Предвид изложените обстоятелства участникът не доказва изискването по Раздел II т. 3.3.1 от документацията за участие.

*С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“, предложение второ от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с Раздел II т. 3.3.1 от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същия не отговаря на изискванията към критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което не го допуска до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.*

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД; КОНСОРЦИУМ „ЕКО МАГИСТРАЛИ 2017“ и „АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

В хода на проверката, комисията установи следното:

**II. Участникът „АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД, с участници в обединението: „Пътстрой - 92“ АД, „Агробилд“ ЕООД и „Пътища и съоръжения“ ЕАД** допълнително е представил следните документи:

1. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за Обединение „Агропът поддържане“;
2. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за участник в обединението „Пътстрой - 92“ АД;
3. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за участник в обединението „Пътища и съоръжения“ ЕАД;
4. Справка от търговски регистър на участник в обединението „Пътища и съоръжения“ ЕАД;
5. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за подизпълнител „Пътна компания“ ЕАД;
6. Справка от търговски регистър на „Пътна компания“ АД;
7. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за третото лице „Юпитер 05“ ООД;
8. Справка от търговски регистър на „Юпитер 05“ ООД.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие, комисията констатира следното:

Съгласно изискването на Раздел II, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3. Технически и професионални способности, т. 3.3.1. от документацията за участие, участник в процедурата през последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил строителство, сходно с предмета на поръчката – текущо, превантивно и зимно поддържане, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на автомагистрали и/или пътища от републиканската пътна мрежа с габарит не по-малък от 25,5 м. и с дължина не по-малко от 50 км.

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3.1 се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

В представения с допълнителните документи ЕЕДОП са посочени:

1. Договор на, участника в Обединение „АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД - „Пътстрой - 92“ АД, с предмет снегопочистване, зимна и текуща поддръжка на пътища на територията на ОПУ – София, РПС Костенец, с Възложител „Пътно поддръжане – Девня“ ЕООД. Посочен е обект: „Поддръжане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“ за обособена позиция № 4: ОПУ – гр. София – РПС Костенец. Посочен е срок за изпълнение на договора, а именно: 25.11.2015 г. – 30.10.2016 г., както и пътни участъци за текущо поддръжане: РПС София:

Път I-1, П.В. Яна-II-18/СОП/ от км 237+745 до км 246+635, с дължина: 8,890 км и габарит – Г 25.5

Път II-18 /СОП/ от км 22+000 до км 38+100, с дължина 16,100 км и габарит – Г 25.5.

2. Три на брой договора, изпълнени от участника в Обединение „АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД - „Агробилд“ ЕООД. Като предмет на трите договора са дейности по зимно поддръжане и снегопочистване, посочени са и пътните отсечки, срок на изпълнение, стойност, дължина и габарит.

3. По отношение на участника в Обединение „АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД - „Пътища и съоръжения“ ЕАД е посочен договор, с предмет: „Услуги по зимно поддръжане и почистване на част от републиканските пътища и общинската пътна мрежа на територията на Столична община за Републикански пътища – Юг“, като са изброени пътните участъци, габарит на пътя, дължина и срок на изпълнение.

По отношение на представения по т. 1 договор, след извършена проверка, се установи следното:

- Посочените дейности обхващат единствено изпълнил строителство, сходно с предмета на поръчката – текущо, превантивно и зимно поддръжане, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на автомагистрала и/или пътища от републиканската пътна мрежа с габарит не по-малък от 25,5 м. и с дължина не по-малко от 50 км на следните пътни участъци от територията на РПС София: Път I-1, П.В. Яна-II-18/СОП/ от км 237+745 до км 246+635 и Път II-18 /СОП/ от км 22+000 до км 38+100, които са само част от дейностите влизаци в обхвата на посоченото за сходно с предмета на поръчката строителство.

- Агенция „Пътна инфраструктура“ като Възложител има сключен договор РД-38-18 от 12.09.2015 г. с дружеството „БЕЛМЕКЕН“ ДЗЗД, като Изпълнител, с предмет: „Поддръжане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“ за обособена позиция № 4: ОПУ – гр. София. Съгласно Приложение № 1, съдържащо пътните участъци, обект на договора и неразделна част от него, Път I-1, П.В. Яна-II-18/СОП/ от км 237+745 до км 246+635 и Път II-18 /СОП/ от км 22+000 до км 38+100, попадат в участъците, предмет на същия

- Договорът е влязъл в сила, съгласно възлагателно писмо на 14.09.2015 г. и същият е в изпълнение и към днешна дата..

На следващо място, дружеството „БЕЛМЕКЕН“ ДЗЗД, с участници в обединението: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АБ ИНВЕСТ НН“ ЕООД /с ново наименование „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ ЕООД/, „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ ООД и „АЙ ЕС ВИ ТРЕЙД“ АД, при участието си в процедурата, не е декларира, че ще използва, подизпълнител/и при изпълнение на предмета на поръчката. В този смисъл, не се установява участникът в Обединение „АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД - „Пътстрой - 92“ АД да е изпълнявал дейности по горепосочения договор РД-38-18 от 12.09.2015г., което води до извода, че по отношение изпълнението на строителството в т.1 от участникът не удостоверява изпълнено сходно с предмета на поръчката строителство. По отношение на представените договори по т. 2 и т. 3 от участника Обединение „АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД, касаят изпълнение на дейности

свързани със зимно поддържане, почистване и снегопочистване, които са само част от дейностите влизайщи в обхвата на посоченото за сходно с предмета на поръчката строителство с Предвид гореизложеното посоченото от участника строителство не покрива изискването през 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил строителство, сходно с предмета на поръчката – текущо, превантивно и зимно поддържане, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на автомагистрала и/или пътица от републиканската пътна мрежа с габарит не по-малък от 25,5 м. и с дължина не по-малко от 50 км

След дадената на участника възможност, по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, да отстрани констатираните липси, непълноти и несъответствия в подадената от него оферта, тя остава непълна и несъответстваща на изискванията към критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

*Предвид гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“, предложение второ от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага участника „АГРОПЪТ ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД, за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същия не отговаря на изискванията към критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което не го допуска до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.*

**III. Участникът КОНСОРЦИУМ „ЕКО МАГИСТРАЛИ 2017“, с участници в обединението: „Еко Ресурс-Р“ ООД, „АЕС-Х“ ООД и „Мейсън Мастърс“ ООД допълнително е представил следните документи:**

1. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП за „Еко Ресурс-Р“ ООД;
2. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за „Еко Ресурс-Р“ ООД;
3. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП за „АЕС-Х“ ООД;
4. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за „АЕС-Х“ ООД;
5. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП за „Мейсън Мастърс“ ООД;
6. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за „Мейсън Мастърс“ ООД;
7. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП за „ПСТ Груп“ ЕАД;
8. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за „ПСТ Груп“ ЕАД;
9. Удостоверения относно правния статус на едноличния собственик на капитала на „ПСТ Груп“ ЕАД, придружени с превод на български език;
10. Договор за наем, сключен между „ПСТ Груп“ ЕАД и „Еко Ресурс-Р“ ООД;
11. Договор за услуга, сключен между „Еко Ресурс-Р“ ООД и „ПСТ Груп“ ЕАД;
12. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд – 3 броя.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие комисията констатира следното:

По отношение на представеният Договор за услуга от 21.03.2017 г., сключен между „Еко Ресурс-Р“ ООД, като Възложител и „ПСТ Груп“ ЕАД, като Изпълнител, е видно, че предмет на същия е извършване на всички лабораторни изпитвания, които са необходими за изпълнение на обществената поръчка от Изпълнителя - „ПСТ Груп“ ЕАД, което е разписано в чл. 1.1. от договора. В чл. 1.2 от договора е разписано, че Изпълнителят извършва възложените дейности, чрез акредитираната си лаборатория, а в чл. 1.4. е посочено, че изпълнението на възложените дейности, включва и всички необходими материали при възлагане на поръчка за извършване на изпитвания.

В този смисъл става ясно, че изпълнението на една от дейностите от предмета на обществената поръчка ще бъде изпълнена именно от това юридическо лице, което участникът не е декларирал като подизпълнител в представения от него ЕЕДОП.

С така представеният от участника договор, не се установява притежаването на собствена, наета или предоставена с право на ползване лаборатория, каквито указания комисията даде с Протокол № 1.2. на участника, съгласно изискванията на чл. 65, ал. 3 от ЗОП, за да отстрани несъответствията, допуснати в документите за подбор.

Допълнително представеният, по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от участника договор, урежда облигационни правоотношения свързани с извършване на лабораторното обслужване от субект, който не участва в процедурата, което означава че необходимите изпитвания за изпълнението на поръчката, ще се извършват, не от участника, а от друго лице - „ПСТ Груп“ ЕАД.

Съобразно §2, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗОП лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка е подизпълнител, в който смисъл дружеството, осъществяващо лабораторното обслужване на обекта по същността си има качество на подизпълнител, а не на трето лице, предоставящо ресурсите си на участника в процедурата. Поради това представеният от участника Договор за услуга от 21.03.2017 г., относно извършване на всички лабораторни изпитвания от акредитирана лаборатория, собственост на „ПСТ Груп“ ЕАД не попада в обхвата на чл. 65, ал. 3 от ЗОП, като участникът не е представил документ, с който да докаже, че соченото от него трето лице е поело задължение да му предостави своя ресурс, за изпълнението на поръчката.

В този смисъл, офертата на КОНСОРЦИУМ „ЕКО МАГИСТРАЛИ 2017“ не съдържа изискуем документ и не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Допуснатият от участника порок, е невъзможно да бъде saniран по законоустановения ред на чл. 54, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.

*С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“, предложение второ от ЗОП, във връзка с чл. 65, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага участника КОНСОРЦИУМ „ЕКО МАГИСТРАЛИ 2017“ за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същия не отговаря на изискванията към критериите за подбор, поради което оставя без разглеждане неговото Техническо предложение за изпълнение на поръчката.*

**IV. Участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД“** допълнително е представил следните документи:

1. Списък на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, които представляват „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;

2. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Образец № 1) за „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2 от 02.05.2017 г. Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 54, чл. 55 и чл. 107, от ЗОП и Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“ от документацията за участие и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участника.

Предвид гореизложеното и във връзка с прегледа на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 2) на участника, за което се установи, че съдържа всички изискуеми документи, съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3.6. от документацията, комисията констатира, че същите са изготвени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя от документацията за участие. От извършената проверка се установи, че участникът „АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД“, е представил и попълнил Техническо предложение по Образец № 2, ведно с Предложение за

изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, включително и всяка друга налична информация, която участникът счита за необходима за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане на обществената поръчка – по *Образец № 3*; Декларация за срока на валидност на офертата - по *Образец № 4*; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - по *Образец № 5*.

След като комисията извърши подробен преглед на техническото предложение констатира, че участникът е предложил изпълнение на поръчката съобразено с изискванията на Възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка и Техническите спецификации, закони и наредби, с оглед на което комисията допуска участника „АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД“, до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.

Работата на комисията приключи на 18.05.2017 г. и председателят на комисията закри заседанието, като определи при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, участниците в процедурата да бъдат поканени за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на 26.05.2017 г. в 14:00 часа в зала № 701, VII етаж, в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3.

Настоящият протокол е съставен на 18.05.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. ....

Станислава Костова

Членове:

2. ....

Людмила Димитрова

4. ....

инж. Георги Фучеджиев

3. ....

инж. Даниела Денинска

5. ....

инж. Атанас Попов